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Zakacznik nr 4
UMOWA NR

zawartaw dniu ...............ooele. w Bialymstoku, pomiedzy:
Spoldzielnia Mieszkaniowg ,,Bacieczki”, 15-756 Bialystok, ul. Swobodna 25,
NIP 542-020-22-85, REGON 001331331, reprezentowang przez:

1. Piotr Boktaho — Prezes Zarzadu
2. Lilia Borzym — Cztonek Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym,

....................................................................................... reprezentowang przez :

1o, ,
zwang dalej Wykonawca

o0 nastepujacej tresci:
§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji nastepujace roboty:

Ilos¢ klatek

Lp | Adres budynku i ilo$¢ robot schodowych [szt ]

Swobodna 16 — utozenie gresu (pow. ok. 174 m2) .
1 2 (I'i 1Kl sch.)

Swobodna 41 — utozenie gresu (pow. ok. 174 m2) i
2 2 (IViV kl. sch.)

Swobodna 56 — utozenie gresu (pow. ok. 174 m2) i
3 2 (11 1Kl sch.)

Szeroka 8 - utozenie gresu (pow. ok. 73 m2
4 gresu (p ) 1 (I Kl. ch)

Zgodnie ze szczegblowym zakresem robot okreslonym w  Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i ofercie Wykonawcy stanowigcymi integralng cze$¢ umowy.



Strona 2 z 15

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do .................
Harmonogram wykonywania robot.
1. Bialystok ul. Swobodna 16

Termin rozpoczecia robot w ustala Si¢ Na: ......cccceeeeecveiiiiieiiiieeiiienns

w >

Termin zakonczenia robot ustala siena: ..............ccoovviiiiiiniinn,

2. Bialystok ul. Swobodna 41

C. Termin rozpoczecia robot w ustala Si€ Na: .......ccceeeeveeecieeiiieniiienns
D. Termin zakonczenia robdt ustala signa: ...........cceevvviiiiniiiiiinnnn,

3. Biatystok ul. Swobodna 56

E. Termin rozpoczecia robdt ustala sig na: .........ccceeeeeeenns
F. Termin zakonczenia robot ustala signa: ....................oooeeee.

4. Bialystok ul. Szeroka 8

G. Termin rozpoczgcia robdt ustala sig na: ........cccceeeveeneeee.
H. Termin zakonczenia robot ustala signa: ....................oeoeeee.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminu
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy 1 begdacej tego skutkiem
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w nastgpujacych sytuacjach:

1) wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia

2) w momencie zawierania umowy (W szczegdlnosci konieczno$¢ wykonania dodatkowych
rob6t niemozliwych do przewidzenia na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia na etapie
sktadania oferty, ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy),
w tym wstrzymanie wykonywania robot przez wlasciwy organ administracji publicznej z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) jezeli niedotrzymanie terminu/terminéw umownych przez Wykonawcg bedzie nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci w
zwigzku z koniecznoscig dokonania zmian opisu przedmiotu zaméwienia, bedacej wynikiem
zmiany przepiséw prawa, obowigzujacych norm w zakresie, w jakim te okoliczno$ci maja
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
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4) gdy wystapig wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore WYKONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) wystgpig opoznienia lub zaniechania w dokonaniu czynno$ci (w tym wydaniu orzeczen,)
przez wilasciwe organy administracji publicznej, ktorych dokonanie jest niezbedne dla
prawidtowosci wykonania niniejszej umowy, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) opoznienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu okre§lonego w § 4ust.1 pkt
1) umowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie zmiany
materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy 1 bedacej tego skutkiem zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
opisie przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci bedacej nastgpstwem zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnym opisem
przedmiotu zaméwienia rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy;,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego (z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego) w opisie przedmiotu zamowienia zmian.

3) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

4) mozliwo$ci wykonania przedmiotu Umowy lub jego czg$ci przy zastosowaniu innej
technologii, innych materialow lub/i urzadzen o parametrach rownowaznych lub lepszych niz
parametry wskazane w Umowie, o ile nie powoduje to zwigkszenia warto$ci wynagrodzenia,
a zmiana ta nie wptynie na funkcjonalno$¢ i przeznaczenie obiektu bedacego przedmiotem
Umowy lub jego czesci.

4. Strony ustalg wartos¢ odpowiednio robot, materiatow 1 urzadzen zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych 1 uzupetniajagcych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
réznicowy szczegotowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1) wartos$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto§¢ materiatbw 1 urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
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mozliwosci w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

wartos¢ zamowionych lub zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego robot
zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwo$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz
srednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w
kwartale poprzedzajacym zaistnienie koniecznosci wykonania tych robot,

warto$¢ robot uzupehliajagcych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone
w  wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w  kwartale
poprzedzajacym zaistnienie koniecznosci wykonania tych robot, po przeprowadzeniu
negocjacji miedzy stronami,

warto§¢ materialow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego) w miejsce materiatow 1 urzadzen, o ktéorych mowa w pkt 2
niniejszego ustepu (zamiennych) oraz materialow i urzadzen dodatkowych zostanie ustalona
W oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci,
W oparciu o ceny nie wyzsze niz o S$rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w kwartale poprzedzajacym zaistnienie
konieczno$ci ich uzycia. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku.

wszystkie kosztorysy 1 wyceny sporzagdza Wykonawca na swoj koszt.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

przyjecie placu budowy w terminie 14 dni od podpisania Umowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, z nalezyta
staranno$cig i1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami szczegdétowymi oraz polskimi normami wprowadzajagcymi normy europejskie
lub europejskie aprobaty techniczne, w terminach z niej wynikajacych,

wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP,

biezaca wspolpraca z Zamawiajacym i dokonywanie uzgodnien z jego przedstawicielami,
zapewnienie nadzoru nad robotami budowlanymi,

koordynacji w robét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcéw- 0 ile
dotyczy,

prowadzenia przez Kierownika budowy wewnetrznego Dziennika Budowy, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, jezeli wymagaja tego
przepisy powszechnie obowigzujacego prawa, w innym przypadku przez Kierownika
budowy nalezy rozumie¢ tj. osobe¢ nadzorujaca prace ze strony Wykonawcy, a przez
wewnetrzny Dziennik budowy nalezy rozumie¢ opatrzony pieczgeia Zamawiajgcego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzagcymi do notowania wydarzen zaistnialych w
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czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot,
przekazania polecen i innej korespondencji technicznej,

zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomosci uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy,

prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
0sOb 1 mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot przez
Wykonawce nastapi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polis¢ OC.
ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich moga
dozna¢ Zamawiajacy, jak i osoby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
w tym takze zwigzane z nienalezytym wykonaniem,

wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow wiasnych, o jakosci zatwierdzonej
przez upowazniong osob¢ Zamawiajacego, wskazang Umowie Zastosowane materiaty
muszg by¢ oznaczone zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2021 r. poz.1213) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.),

dostarczenie $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
przy realizacji przedmiotu umowy.

w sytuacji, gdy materialty budowlane okreslone w Specyfikacji technicznej, a nastgpnie w
umowie, przestaly by¢ produkowane i sg niedostgpne, co bedzie potwierdzone stosownym
dokumentem, Wykonawca moze zaproponowac inne materiaty o parametrach nie gorszych
od podanych w ofercie, spetniajace warunki okre§lone w Specyfikacji technicznej, za cen¢
okreslong w ofercie i umowie,

wszystkie materialty przewidziane do wykonania przedmiotu zaméwienia dostarcza
Wykonawca,

zorganizowanie, a nastgpnie po wykonaniu przedmiotu umowy, zlikwidowanie zaplecza
robdt na wlasny koszt,

utrzymanie terenu robdt w nalezytym porzadku, po zakonczeniu prac uporzadkowanie 1
przekazanie go Zamawiajagcemu przed odbiorem robot. Wykonawca ma prawo sktadowac
materiaty budowlane w zakresie i rozmiarze ustalonym z inspektorem robdt, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego,

ponoszenie kosztdéw wywozu i utylizacji odpadoéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587),

prowadzenie prac w tak sposob i w takich godzinach by prace przebiegaty w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw budynku, gdyz prace prowadzone beda w budynku
czynnym,

zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych podczas
odbioru wad,

dokonywanie bezptatnych napraw w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji jako$ci
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niezwltoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych przeszkodach i
trudnosciach mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ 1 terminowos¢ robot,

pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
przed ich wykonaniem,

pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru robot.

§4

1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy tj. w terminie 14 dni od podpisania Umowy,
2) odbidr przedmiotu umowy w terminach wynikajacych z niniejszej umowy,
3) zaptata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy,

4) zapewnienie Wykonawcy zrodta poboru wody zimnej i energii elektrycznej na koszt
Wykonawcy.

2. Strony ustalaja , ze Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej w ilosci ..........

kWh i wody w ilosci ............. m3

Wykonawcy za korzystanie z wody i energii elektrycznej na potrzeby realizacji umowy
zostanie wystawiona faktura VAT, ktorej rozliczenie moze nastapi¢ w drodze potracenia
naleznosci, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zaptaci za powyzsze w terminie
14 dni.

§5

Za wykonanie robdt objetych niniejsza umowg strony ustalajg wynagrodzenie w kwocie

Wartos¢ robét [zt]

Lp Adres budynku llos¢
Netto VAT Brutto
1 2 3 4 5 6
1 Swobodna 16 — utozenie gresu (pow. ok. 174 m2) 174
5 Swobodna 41 — utozenie gresu (pow. ok. 174 m2) 174
3 Swobodna 56 — utozenie gresu (pow. ok. 174 m2) 174
4 Szeroka 8 —utozenie gresu (pow. ok. 73 m2) 73

Razem
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Catkowita wartos¢ oferty wynosi:

Wartos¢ netto:
(suma wartosci pozyCji Z KOIUMNY 4) ....ooiieiiieieeeeeee e zt

(stownie)

Podatek VAT (kwotowo):
(suma wartosci PozyCji Z KOIUMNY 5) .oecveiiiiiecie ettt e e e e e zt

(stownie)

Wartos¢ brutto:
(suma wartosci PozyCji Z KOIUMNY B) ..ccvrieciieeiie ettt ettt srre e zt

=

(stownie)

Wynagrodzenie Wykonawcy okre§lone w ust. 1 bedzie wyplacone po wykonaniu i odbiorze
przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

Catkowita cena obejmuje wszystkie koszty i1 opfaty, jakie powstang w zwigzku z
wykonaniem umowy.

Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywalo fakturami czgsciowymi i fakturg koncowa.

Faktury czesciowe wystawiane beda po realizacji kazdego z zadan i regulowane beda w
terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury 1 protokolu odbioru potwierdzajacego stan 1 warto§¢ wykonanych robdt,
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Warunkiem zaplaty faktury VAT Wykonawcy jest przediozenie przez Wykonawce, w
terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury VAT, o$wiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
ramach zadania, ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy naleznosci
podwykonawcow za wykonanie robot budowlanych nie beda wymagalne na datg ztozenia
faktury przez ~Wykonawcg, Wykonawca zlozy Zamawiajacemu os$wiadczenia
podwykonawcdéw o stanie niewymagalnych nalezno$ci, upowazniajac Zamawiajacego do
bezposredniej zaptaty naleznos$ci podwykonawcom (przekaz), pod rygorem wstrzymania
zapflaty.

W przypadku wystapienia przez zgloszonego podwykonawce z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia 1 ustalenia, ze przyczyna odmowy zaptaty przez Wykonawce (lub dalszego
podwykonawce) jest potragcenie (kompensata) wzajemnych wierzytelnosci, ktore to
potracenie jest sporne migdzy Wykonawca (lub dalszym podwykonawca) a zglaszajacym
roszczenie podwykonawca, wowczas Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie zglaszajagcemu
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roszczenie o zaplate podwykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
wiarygodne wedlug uznania Zamawiajgcego dowody na skuteczno$¢ potracenia.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ w
swej tresci klauzule ,,umowny zakaz cesji wierzytelnosci z niniejszej faktury”.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktury VAT przedktadanej do zaptaty przez Wykonawce.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Do czasu przedstawienia prawidlowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokolem
odbioru wraz z kompletem wymagalnych o$wiadczen podwykonawcoéw Zamawiajacy moze
wstrzymac si¢ z ptatnoscia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze bedzie figurowat w wykazie podmiotow, o ktérych mowa w art. 96 b
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1570).

W przypadku, w ktérym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie
podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ushug (t.].
Dz.U. z 2023 poz. 1570), Zamawiajacy uprawniony jest do zrealizowania zaplaty na ten
wiasnie rachunek bankowy, z zastrzezeniem, ze wowczas zawiadomi o zaplacie naleznosci
Naczelnika Urzedu Skarbowego wilasciwego dla Wykonawcy, w terminie czternastu dni od
dnia zlecenia przelewu.

W przypadku, gdy Zamawiajacy z winy Wykonawcy poniesie szkod¢ zwigzang z tym, iz na
dzien zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy okre§lony na fakturze, nie figuruje
w wykazie podmiotow, ktorych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i
ushug (tj. Dz.U. z 2024 poz. 361), Wykonawca pokryje szkod¢ poniesiong przez
Zamawiajacego z tego tytutu w petnej wysokosci.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze. Za date zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego. Termin uwaza si¢ za zachowany, jesli obciazenie rachunku
bankowego Zamawiajacego nastapi najpozniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.
Zamawiajacy dopuszcza prawo zmiany ceny umowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, gdy
nastgpi zmiana stawki podatku od towardéw i ushug (VAT). W przypadku zmiany stawki
podatku VAT, strony umowy sporzadza aneks do umowy, ktory bedzie stanowil podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury, uwzgledniajacej obowiazujaca stawke tego podatku.
Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, Zze na etapie przygotowania
ofert zapoznatl si¢ z terenem robot, opisem technicznym zamodwienia oraz wykorzystat
wszystkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Postanowienia § 3 ust. 9 umowy obowigzuja pomimo wygasni¢cia lub rozwigzania umowy.
W  przypadku wystapienia robot dodatkowych zostang one rozliczone wedhug
obowigzujacych katalogéw z zastosowaniem stawek: R- .........; Ko-...... ; Kz-.o.. ;Zysk-
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.......... materiaty wg SEKONCENBUD + obowigzujacy podatek VAT.

19. Roboty dodatkowe i zamienne mogg by¢ wykonywane na podstawie protokotu koniecznosci
podpisanego przed Zamawiajagcego przed wykonaniem tych prac, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru i przyjetego przez Wykonawcg.

20. Zgloszenie koniecznosci wykonania robot dodatkowych Wykonawca ma obowigzek
dokona¢ w trakcie realizacji robot przed datg faktycznego ich wykonania pod rygorem
przyjecia, ze powyzsze prace byty mozliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy i
wchodza w sktad ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego informowania Zamawiajacego do wykonania robdt dodatkowych i
zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

21. Wykonawca przedstawi kosztorys (ofert¢) dodatkowych robot Zamawiajagcemu. Wartos¢
robot dodatkowych podlega zaakceptowaniu aneksem do umowy przed przystgpieniem do
wykonania robdt dodatkowych.

§6

Przedstawicielem z ramienia Zamawiajacego jest: ............ocevueennnn.

Kierownikiem robo6t ze strony Wykonawcey jest: .......coocceeveeeiienieninn.

Osobg odpowiedzialng za prawidtows realizacj¢ umowy jest: ..................c..nee

Osoby wymienione w ust. 1 1 2 umowy sg upowaznione do podpisania “Protokotu odbioru”.

ARSI

Kazda ze Stron o$§wiadcza, Ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 1 2 s3 umocowane jedynie do
dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Osoby
wymienione w ust. 1 1 2 nie sg upowaznione do dokonywania czynnos$ci, ktore mogtyby
powodowaé zmiany w umowie.

6. Przedmiot Umowy odbierany jest przez Komisj¢, ktorg tworza upowaznieni przedstawiciele
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

§7

1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami
muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowiazany do zgloszenia
Zamawiajacemu szczegOtowego zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawce,
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonywanych przez niego robdt oraz
terminu ich wykonania.

3. Jezeli Zamawiajacy, w ciggu 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia przez Wykonawce zamiaru
wykonywania przez Podwykonawce szczegdtowego przedmiotu robdt budowlanych, nie zglosi
na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy z
Podwykonawca.
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4, Zawierajacy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialno§¢ za =zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
zaakceptowanego Podwykonawce.

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamodwienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zalagczy¢ do wystawionej przez siebie faktury lub protokotu
odbioru potwierdzajacego stan i warto§¢ wykonanych robot:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wg wzoru przedstawionego przez
Zamawiajgcego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowody zaptaty zobowigzanh wobec Podwykonawcow wynikajgcych z  faktur
podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu,

3) os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow, ztozone nie wezesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w
stosunku do Podwykonawcow, wynikajacymi z umowy podwykonawstwa,

4) 4protokot wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce
w przypadku robot budowlanych.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacy wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j i
nie moze przypada¢ pozniej niz dwa dni przed terminem platnoSci Zamawiajacego z
Wykonawca.

§8

Odbioér robot nastgpi komisyjnie z udziatem obu stron w terminie 5 dni od daty zakonczenia i
zgloszenia gotowosci do odbioru.

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres:
............... miesiecy.

2.  Wpykonanie uprawnien z tytulu rgkojmi moze nastgpic¢ niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji, a wolg stron nie jest ograniczenie w zadnym stopniu ustawowego zakresu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi.

3. Okres gwarancji i rekojmi zaczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robot lub odpowiednio protokotu usunigcia usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.

4. Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodne z opisem
przedmiotu Umowy, normami technicznymi 1 warunkami umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.



10.

11.
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego
W umowie.

Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgtoszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia wady. Brak
przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do usunigcia wady.

Jezeli wady stwierdzone w czasie trwania r¢kojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub
tez, gdy z okoliczno$ci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w odpowiednim terminie, a
nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy, oprocz innych uprawnien wynikajacych z przepisow kodeksu cywilnego,
zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem
roszczen odszkodowawczych na zasadach ogoélnych. Oszacowanie obnizenia wynagrodzenia
odbedzie si¢ w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk
Zamawiajacy powola rzeczoznawce na koszt wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢
usunaé, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w odniesieniu do calo$ci lub czesSci Przedmiotu umowy. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie uniemozliwienia uzytkowania calo$ci lub cze$ci obiektu, w zakresie
wykonanych prac zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku nieprzystapienia do usunig¢cia wad lub usterek w terminie wynikajagcym z umowy
lub innym mozliwym technicznie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
do powierzenia tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usuniecia.
Wykonawca bedzie usuwal wady przedmiotu umowy stwierdzone w okresach rgkojmi i
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania przez
Wykonawce na dostawg zlozonego zamoéwienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego.

Okres gwarancji 1 regkojmi na wadliwie wykonane roboty, nie biegnie w okresie od dnia
zaistnienia wady lub usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
usunigcia przez Wykonawce wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia wady lub usterki.

§10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty
brutto, co Stanowi kwote w wysokosci: ...l zt
(stownie: ........ooooiiiiiiii ).

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego 1 bedzie



Strona 12 z 15

wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi

za wady, gwarancji lub zastepczego wykonania Umowy.

3. W przypadku nalezytego wykonania robdt zabezpieczenie zostanie zwrocone lub zwolnione w

ciggu 15 dni po uptywie .............. - miesigcznego okresu regkojmi 1 gwarancji liczonego od

daty odbioru koncowego. Zabezpieczenie zostanie zwrocone na pisemny wniosek Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana

formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez

zmiany jego wysokosci.

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zwloke Wykonawcy w przejeciu placu budowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokos$ci: 100 zt (stlownie: sto ztotych), za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

brak rzeczywistej gotowosci do odbioru konicowego w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 i
2 Umowy - w wysokos$ci: 1000 zt (stownie: jeden tysiac ztotych), za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci: 50 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w odniesieniu do kazdego z
termindOw na usunig¢cie wad i/lub usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego
odrgbnie — kary z tytutu zwtoki za usuwanie wad lub usterek podlegaja kumulacji,

zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub
rekojmi w wysokosci:50 zl, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w odniesieniu do kazdego
z termindw na usunig¢cie wad lub usterek — kary z tytutu zwloki za usuwanie wad lub
usterek podlegaja kumulacji,

kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zwiazku
z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce)
dokonania  zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% warto$ci dokonanej zaptaty,
nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom 5% wartosci $§wiadczenia pieni¢znego zaptaconego po terminie -
za stwierdzony fakt op6znienia z zaptata,

nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu ich zmiany,
w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia przewidzianego dla danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w umowie z podwykonawca (lub jej projekcie), lub umowie
z dalszym podwykonawca (lub jej projekcie), za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub ich zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy



N
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o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w wysokosci 2%
warto$ci wynagrodzenia przewidzianego w danej umowie z podwykonawca (lub jej
projekcie), lub umowie z dalszym podwykonawca (lub jej projekcie), za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiang,

9) odstgpienic od umowy w calosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
WYSOKOSCI vevereinnriniinnineennnnns zh, stanowigcej 10% wartosci netto umowy, okreslonej
w § 5 ust. I umowy,

10) odstapienie od umowy w czg¢sci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci,
stanowigcej 10% warto$ci wynagrodzenia netto za zakres niezrealizowany w zwigzku z
odstgpieniem.

W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwloke¢ w wykonaniu
obowigzku przez Wykonawce i1 zlecenia przez Zamawiajacego osobie trzeciej (w wykonaniu
postanowiefn niniejszej umowy) zastgpczego wykonania obowigzku za Wykonawce, kary
umowne beda naliczane do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za
Wykonawce.

Zamawiajacemu  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania  uzupeiniajacego,
przekraczajacego wysokos$¢ Kary umownej do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Laczna wysoko§¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ustepach poprzedzajacych wynosi
maksymalnie 30% warto$ci wynagrodzenia brutto.

§ 12

Oproécz przypadkow wymienionych w przepisach prawa, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub czesci w terminie do
uptywu 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) gdy zostanie rozpoczete postgpowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich lub
nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, a zaniechanie
realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwloka w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 14dni w stosunku do
ktéregokolwiek z termindw wskazanych w umowie,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg i Specyfikacja techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, co zostanie potwierdzone poprzez
odpowiednie wpisy dokonane w wewng¢trznym Dzienniku Budowy — po bezskutecznym
uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego terminu na dostosowanie
wykonywania umowy do zasad z niej wynikajacych i1 usunigcie naruszen.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne;.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

szczegotowe zobowigzania:



1)

2)

3)

4)

5)
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w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robdt obcigza strone, z winy ktorej odstapiono od
umowy.

Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w protokole
inwentaryzacji  okreslajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z
wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajagcego wynikajace w
szczegolnos$ci z niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia sytuacji braku mozliwosci wyceny wg kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana wedlug cen minimalnych dla wojewddztwa podlaskiego wg
SEKOCENBUD badZ wg cen rynkowych dla wojewodztwa podlaskiego.

§13

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentow, dotyczacych przenoszonej
wierzytelnosci (umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, os§wiadczenia itp.) nie moga
sta¢ w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umMowy.
W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien zawartych w ust. 1, Zamawiajacy moze
niezwlocznie odstapi¢ od umowy. Przepis §12 stosuje si¢ odpowiednio.
Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustaw:

1) Prawo budowlane;

2) Kodeks cywilny;
Spory powstale na tle realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§14

Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

powszechnie obowigzujagcymi przepisami, w szczeg6lnosci z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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§ 15

Umowg sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egz., po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Zatacznikami, ktore stanowg integralng cze$¢ umowy sa:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



