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Zatagcznik nr 4
UMOWANR

zawartaw dniu ........................ w Biatymstoku, pomiedzy:
Spéldzielnia Mieszkaniowg ,,Bacieczki”, 15-756 Bialystok, ul. Swobodna 25,

NIP 542-020-22-85, REGON 001331331, reprezentowang przez:
1. Piotr Boktaho — Prezes Zarzadu
2. Lilia Borzym — Cztonek Zarzadu

zwang dalej Zamawiajacym

....................................................................................... reprezentowanej przez :

zwanej dalej Wykonawca

0 nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji nastepujace roboty posadzkarskie z
lastryka, w zakresie:

1. Remont schodow wejsciowych na taras w budynku Swobodna 2

. Remont schodow wej$ciowych na taras w budynku Swobodna 5

Remont schodow wejsciowych na taras 1 podest w budynku Szeroka 7

Remont schodéw wejsciowych do klatek schodowych budynku Swobodna 21 (3 szt)
Remont schodow wejsciowych do klatek schodowych budynku Szeroka 10 (3 szt)
Remont schodow wejsciowych do klatek schodowych budynku fLagodna 4 (3 szt)
Remont schodow wejsciowych do klatek schodowych budynku Swobodna 43 (6 szt)
Remont schodéw wejsciowych do klatek schodowych budynku Dworska 7 (2 szt)
Remont schodow wejsciowych do klatek schodowych budynku Dworska 11 (2 szt)
10. Remont schodéw wejsciowych do klatek schodowych budynku Dworska 1A (2 szt)
11. Remont schodéw wejsciowych do klatek schodowych budynku Dworska 7A (2 szt)

©ooNo kLD
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zgodnie ze szczegétowym zakresem robdt okre§lonym w Specyfikacji technicznej i ofercie

Wykonawcy stanowigcymi integralng cz¢$¢ Umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminiedo ...................... r.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminu

wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy i bedacej tego skutkiem zmiany

wysoko$ci wynagrodzenia w nast¢pujacych sytuacjach:

1)
2)

wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do przewidzenia

W momencie zawierania umowy (W szczegolnosci konieczno$¢ wykonania dodatkowych
robdt niemozliwych do przewidzenia na podstawie opisu przedmiotu zaméwienia na etapie
sktadania oferty, ktorych wykonanie warunkuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy),
w tym wstrzymanie wykonywania robo6t przez wiasciwy organ administracji publicznej z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) jezeli niedotrzymanie terminu/terminéw umownych przez Wykonawce begdzie nastepstwem

4)

5)

6)

okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi wytacznie Zamawiajacy, W szczeg6lnosci w
zwigzku z koniecznos$cig dokonania zmian opisu przedmiotu zaméwienia, bedacej wynikiem
zmiany przepisOw prawa, obowiazujacych norm w zakresie, w jakim te okolicznos$ci maja
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystgpia wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystapig opoznienia lub zaniechania w dokonaniu czynnosci (w tym wydaniu orzeczen,)
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktoérych dokonanie jest niezbedne dla
prawidlowosci wykonania niniejszej umowy, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

op6znienia W przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust.1

pkt 1) umowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
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7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie zmiany
materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy i bedacej tego skutkiem zmiany wysokoS$ci
wynagrodzenia nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w opisie przedmiotu zaméwienia, W szczegbdlnosci bedacej nastepstwem zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
pierwotnym opisem przedmiotu zamoéwienia rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego (z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego) W opisie przedmiotu zamowienia zmian.

3) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

4) mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy lub jego cze$ci przy zastosowaniu innej
technologii, innych materiatow lub/i urzadzen o parametrach rownowaznych lub lepszych
niz parametry wskazane w Umowie, o ile nie powoduje to zwigkszenia warto$ci
wynagrodzenia, a zmiana ta nie wptynie na funkcjonalnos¢ i przeznaczenie obiektu
bedacego przedmiotem Umowy lub jego czesci.

4. Strony ustalg wartos¢ odpowiednio robot, materiatdéw I urzadzen zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych i uzupetniajacych w oparciu 0 zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys
réznicowy szczegdlowy sporzadzony W nastgpujacy sposob:

1) wartos$¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, W oparciu 0 ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

2) warto$¢ materiatdbw | urzadzen, z ktorych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci W oparciu 0 ceny nie wyzsze niz S$rednie ceny okreslone w wydawnictwie

SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,
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warto$¢ zamowionych lub zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajgcego robot
zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu 0 ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, W oparciu 0 ceny nie wyzsze niz
$rednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa podlaskiego w
kwartale poprzedzajacym zaistnienie konieczno$ci wykonania tych robét,

warto$¢ robot uzupehniajacych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez Wykonawce W oparciu 0 ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone
w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w  kwartale
poprzedzajacym zaistnienie koniecznosci wykonania tych robdt, po przeprowadzeniu
negocjacji miedzy stronami,

warto$¢ materialow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego) W miejsce materiatow 1 urzadzen, o ktéorych mowa w pkt 2
niniejszego ustepu (zamiennych) oraz materiatow i urzadzen dodatkowych zostanie ustalona
w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci,
W oparciu 0 ceny nie wyzsze niz 0 Srednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewoddztwa podlaskiego w kwartale poprzedzajacym zaistnienie
koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku.

wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

Przyjecie placu budowy w terminie 14 dni od podpisania Umowy.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, z nalezyta
starannos$cig | zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami szczegoétowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie
lub europejskie aprobaty techniczne, w terminach z niej wynikajacych.

Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP.

Biezaca wspotpraca z Zamawiajacym i dokonywanie uzgodnien z jego przedstawicielami,

Zapewnienie nadzoru nad robotami budowlanymi ,



6.

10.

11.

12.

13.
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Koordynacji w robét (a takze ustug i dostaw) realizowanych przez podwykonawcow - o ile
dotyczy.

Prowadzenia przez Kierownika budowy wewnetrznego Dziennika Budowy, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, jezeli wymagaja tego przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w innym przypadku przez Kierownika budowy nalezy rozumiec tj.
osobe nadzorujgca prace ze strony Wykonawcy, a przez wewnetrzny Dziennik budowy
nalezy rozumie¢ opatrzony pieczecig Zamawiajgcego ZeSzyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazania polecen i innej korespondencji
technicznej.

Zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomosci uzyskanych od Zamawiajacego W zwiazku
z wykonaniem niniejszej umowy.

Prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa osob
i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i prywatnej.
W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot przez Wykonawce nastapi
ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong whasnos$¢. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polis¢ OC.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich moga
dozna¢ Zamawiajacy, jak i 0soby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
w tym takze zwigzane z nienalezytym wykonaniem.

Wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu materialow wiasnych, 0 jakosci zatwierdzonej
przez upowazniong osob¢ Zamawiajacego, wskazang Umowie. Zastosowane materiaty
muszg by¢ 0znaczone zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2021 r. poz.1213) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.).

Dostarczenie $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
przy realizacji przedmiotu umowy.

W sytuacji, gdy materialy budowlane okreslone w Specyfikacji technicznej, a nastgpnie W
umowie, przestaty by¢ produkowane i sg niedostepne, o bedzie potwierdzone stosownym
dokumentem, Wykonawca moze zaproponowac inne materiaty 0 parametrach nie gorszych
od podanych w ofercie, spetniajace warunki okreslone w Specyfikacji technicznej, za ceng

okreslong w ofercie i umowie.
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Wszystkie materiaty przewidziane do wykonania przedmiotu zamoéwienia dostarcza
Wykonawca,

Zorganizowanie, a nastepnie po wykonaniu przedmiotu umowy, zlikwidowanie zaplecza
robot na wlasny koszt.

Utrzymanie terenu robot w nalezytym porzadku, po zakonczeniu prac uporzadkowanie i
przekazanie go Zamawiajgcemu przed odbiorem robot. Wykonawca ma prawo sktadowaé
materiaty budowlane w zakresie i rozmiarze ustalonym z inspektorem robdt, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ponoszenie kosztow wywozu i utylizacji odpadow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 z p6zn. zm.), ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r., poz. 1587).

Prowadzenie prac w tak sposob i w takich godzinach by prace przebiegaly w sposéb jak
najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow budynku, gdyz prace prowadzone beda w budynku
czynnym.

Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru i zapewnienie usunigcia Stwierdzonych podczas
odbioru wad.

Dokonywanie bezptatnych napraw w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego 0 =zaistniatych przeszkodach i
trudnos$ciach mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ i terminowos$¢ robot.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego 0 koniecznos$ci wykonania robdot dodatkowych
przed ich wykonaniem.

Pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru robot.

§4

Do obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy tj. w terminie 14 dni od podpisania Umowy,
2) odbior przedmiotu umowy w terminach wynikajacych z niniejszej umowy,
3) zaptata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy,
4) zapewnienie Wykonawcy zrodta poboru wody zimnej i energii elektrycznej na koszt
Wykonawcy.
Strony ustalajg , ze Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej w ilosci ..........

kWh i wody w ilosci ............. m3
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3. Wykonawcy za korzystanie z wody i energii elektrycznej na potrzeby realizacji umowy
zostanie wystawiona faktura VAT, ktorej rozliczenie moze nastgpi¢ w drodze potrgcenia
naleznosci, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zaptaci za powyzsze W terminie
14 dni.

§5

1. Zawykonanie robot objetych niniejsza umowa strony ustalajag wynagrodzenie tagczne w

kwocie:

Wartos¢ Podatek Wartosé

Poz. Zakres / Nieruchomos$¢ Netto VAT brutto
1 2 3 4 5
1 Remont schodow wejsciowych na taras w budynku
Swobodna 2
5 Remont schodow wejsciowych na taras w budynku
Swobodna 5
3 Remont schodéw wejsciowych na taras i podest w
budynku Szeroka 7
A Remont schodow wejsciowych do klatek
schodowych budynku Swobodna 21 (3 szt)
. Remont schodéw wejsciowych do klatek
schodowych budynku Szeroka 10 (3 szt
6 Remont schodow wejsciowych do klatek
schodowych budynku tagodna 4 (3 szt)
. Remont schodéw wejsciowych do klatek
schodowych budynku Swobodna 43 (6 szt)
g Remont schodow wejsciowych do klatek
schodowych budynku Dworska 7 (2 szt)
9 Remont schodow wejsciowych do klatek
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schodowych budynku Dworska 11 (2 szt)

10

Remont schodow wejsciowych do klatek

schodowych budynku Dworska 1A (2 szt)

11

Remont schodow wejsciowych do klatek

schodowych budynku Dworska 7A (2 szt)

Razem

Slownie warto$¢ netto:

Wynagrodzenie Wykonawcy okre$lone w ust. 1 bedzie wyptacone po wykonaniu i odbiorze przez

Zamawiajacego przedmiotu umowy.

2. Calkowita cena obejmuje wszystkie koszty i oplaty, jakie powstang W zwigzku z

wykonaniem umowy.

Rozliczanie rob6t bedzie si¢ odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

Faktury czg¢$ciowe wystawiane beda po realizacji kazdego z zadan i regulowane bgda w
terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury 1 protokotu odbioru potwierdzajagcego Stan i wartos¢ wykonanych robot,

podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Warunkiem zaptaty faktury VAT Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce, W

terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury VAT, o$wiadczen wszystkich
zgloszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
ramach zadania, ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy naleznos$ci

podwykonawcow za wykonanie robot budowlanych nie beda wymagalne na datg ztozenia
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faktury przez Wykonawceg, Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu os$wiadczenia
podwykonawcoéw 0 stanie niewymagalnych nalezno$ci, upowazniajac Zamawiajagcego do
bezposredniej zaptaty naleznosci podwykonawcom (przekaz), pod rygorem wstrzymania
zapftaty.

W przypadku wystapienia przez zgloszonego podwykonawce z roszczeniem 0 zaplatg
wynagrodzenia i ustalenia, ze przyczyng odmowy zaptaty przez Wykonawce (lub dalszego
podwykonawce) jest potrgcenie (kompensata) wzajemnych wierzytelnosci, ktore to
potracenie jest sporne migdzy Wykonawca (lub dalszym podwykonawca) a zglaszajacym
roszczenie podwykonawca, wowczas Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie zglaszajacemu
roszczenie o zaptate podwykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
wiarygodne wedtug uznania Zamawiajacego dowody na skuteczno$¢ potracenia.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawieraé W
swej tresci klauzule ,,umowny zakaz cesji wierzytelnosci z niniejszej faktury”.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktury VAT przedktadanej do zaptaty przez Wykonawce.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu 0 faktur¢ koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Do czasu przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokotem
odbioru wraz z kompletem wymagalnych oswiadczen podwykonawcow Zamawiajacy moze
wstrzymac si¢ z ptatnos$cia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze bedzie figurowat w wykazie podmiotéw, 0 ktorych mowa w art. 96 b
ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 361).

W przypadku, w ktérym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie
podmiotéw, 0 ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaroéw i ustug (t.j.
Dz.U. z 2024 poz. 361), Zamawiajacy uprawniony jest do zrealizowania zaptaty na ten
wiasnie rachunek bankowy, z zastrzezeniem, ze wowczas zawiadomi 0 zaptacie naleznosci
Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy, w terminie czternastu dni od
dnia zlecenia przelewu.

W przypadku, gdy Zamawiajacy z winy Wykonawcy poniesie szkodg¢ zwiazang z tym, iz na

dzien zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy okre$lony na fakturze, nie figuruje
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w wykazie podmiotow, ktérych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarow i
ustug (tj. Dz.U. z 2024 poz. 361), Wykonawca pokryje szkode poniesiong przez
Zamawiajacego Z tego tytulu w petnej wysokosci.

Faktury za prace stanowiagce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego. Termin uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku
bankowego Zamawiajgcego nastapi najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.
Zamawiajacy dopuszcza prawo zmiany ceny umowy, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, gdy
nastgpi zmiana stawki podatku od towarow i ustug (VAT). W przypadku zmiany stawki
podatku VAT, strony umowy sporzadzg aneks do umowy, ktory bedzie stanowit podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury, uwzgledniajacej obowigzujaca stawke tego podatku.
Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczaltowe o$wiadcza, ze na etapie przygotowania
ofert zapoznat si¢ z terenem robot, opisem technicznym zamowienia oraz wykorzystat
wszystkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty zwiazane z
wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

Postanowienia § 3 ust. 9 umowy obowiazujg pomimo wygasnigcia lub rozwigzania umowy.
W  przypadku wystgpienia robot dodatkowych zostang one rozliczone wedlug
obowigzujacych katalogéw z zastosowaniem stawek: R- .........; Ko-...... ; Kz-....... ; Zysk-
.......... materiaty wg SEKONCENBUD + obowigzujacy podatek Vat.

Roboty dodatkowe i zamienne mogg by¢ wykonywane na podstawie protokotu koniecznos$ci
podpisanego przed Zamawiajacego przed wykonaniem tych prac, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru i przyjetego przez Wykonawce.

Zgltoszenie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych Wykonawca ma obowigzek
dokona¢ w trakcie realizacji robot przed datg faktycznego ich wykonania pod rygorem
przyjecia, ze powyzsze prace bylty mozliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy i
wchodzg w sktad ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego informowania Zamawiajacego do wykonania robot dodatkowych i
zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.
Wykonawca przedstawi kosztorys (oferte) dodatkowych robot Zamawiajagcemu. Wartosé
robot dodatkowych podlega zaakceptowaniu aneksem do umowy przed przystapieniem do

wykonania robot dodatkowych.
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§6

Przedstawicielem z ramienia Zamawiajgcego jest: ........................
Kierownikiem robot ze strony WyKonawcy Jest: .........ccocvvvvvnenieninennn,
Osobg odpowiedzialng za prawidtows realizacje UMOWY JeSt: ............cccovviiinininnnnnn.

Osoby wymienione w ust. 1 i 2 umowy sg upowaznione do podpisania “Protokotu odbioru”.

o~ w0 DN PE

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze 0soby, 0 ktorych mowa w ust. 1 i 2 sg3 umocowane jedynie do
dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Osoby
wymienione w ust. 1 i 2 nie sg upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére moglyby
powodowa¢ zmiany w umowie.

6. Przedmiot Umowy odbierany jest przez Komisjg¢, ktora tworza upowaznieni przedstawiciele

Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

§7

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcoéw z dalszymi Podwykonawcami
muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do zgloszenia
Zamawiajagcemu szczegOlowego zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce,
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu wykonywanych przez niego robot oraz
terminu ich wykonania.

Jezeli Zamawiajacy, W ciggu 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia przez Wykonawce zamiaru
wykonywania przez Podwykonawce szczegotowego przedmiotu robot budowlanych, nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy z
Podwykonawca.

Zawierajacy umowe¢ Z Podwykonawca oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
zaakceptowanego Podwykonawce.

. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury lub protokotu

odbioru potwierdzajacego stan i wartos¢ wykonanych robét:
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1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wg wzoru przedstawionego przez
Zamawiajgcego Wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcoéw wynikajacych z  faktur
podwykonawcow. Dowodem zaplaty jest kopia polecenia przelewu,

3) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow, ztozone nie wcezesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w
stosunku do Podwykonawcow, wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa,

4) 4protokot wykonanych robét podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce
w przypadku robot budowlanych.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacy wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej i
nie moze przypada¢ pdzniej niz dwa dni przed terminem platnosci Zamawiajacego Z

Wykonawca.

§8

Odbior robot nastgpi komisyjnie z udziatem obu stron w terminie 5 dni od daty zakonczenia i

zgloszenia gotowosci do odbioru.

§9

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres:
..................... miesi¢cy.

Wykonanie uprawnien z tytutu rgkojmi moze nastgpié niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji, a wola stron nie jest ograniczenie w zadnym Stopniu ustawowego zakresu
odpowiedzialnos$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi.

Okres gwarancji i r¢ckojmi zaczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robét lub odpowiednio protokotu usunigcia usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodne z opisem

przedmiotu Umowy, normami technicznymi 1 warunkami umowy, oraz bez wad



10.

11.
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pomnigjszajacych ich warto$¢ lub czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego
W umowie.

Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia wady. Brak
przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do usunigcia wady.

Jezeli wady stwierdzone w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez,
gdy z okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy,
oprocz innych uprawnien wynikajacych z przepisow kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego 2z zachowaniem roszczen
odszkodowawczych na zasadach og6lnych. Oszacowanie obnizenia wynagrodzenia odbgdzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbiezno$ci stanowisk Zamawiajacy
powota rzeczoznawce na koszt wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku biegu okresu r¢kojmi i gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢
usung¢, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich usuniecia, lub tez, gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w odniesieniu do catosci lub czegsci Przedmiotu umowy. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie uniemozliwienia uzytkowania catosci lub czg¢$ci obiektu, w zakresie
wykonanych prac zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku nieprzystgpienia do usunigcia wad lub usterek w terminie wynikajagcym z umowy
lub innym mozliwym technicznie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo do
powierzenia tych prac osobie trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia.
Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu umowy stwierdzone w okresach rgkojmi i
gwarancji niezwlocznie, W terminie technicznie mozliwym, Wwyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania przez
Wykonawce na dostawe zlozonego zamowienia lub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego.

Okres gwarancji i r¢kojmi na wadliwie wykonane roboty, nie biegnie w okresie od dnia

zaistnienia wady lub usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego
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usunigcia przez Wykonawce wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania

protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuni¢cia wady lub usterki.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote w wysoKoSci: ..o zt
(stfownie: .......cooiiiii ).

W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ whasnoscig Zamawiajacego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady, gwarancji lub zastepczego wykonania Umowy.

W przypadku nalezytego wykonania robot zabezpieczenie zostanie zwrocone lub zwolnione w
ciggu 15 dni po uptywie ............... - miesigcznego okresu rekojmi i gwarancji liczonego od
daty odbioru konicowego. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone na pisemny wniosek Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez

zmiany jego wysokosci.

§ 11

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwlok¢ Wykonawcy w przejeciu placu budowy 2z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego W wysokosci: 100-zt (stownie: sto zlotych), za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

2) brak rzeczywistej gotowosci do odbioru koncowego w terminie wskazanym w § 2 ust. 1
Umowy - w wysokosci: 1000 zt (stownie: jeden tysigc ztotych), za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

3) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokos$ci: 50 zl, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w odniesieniu do kazdego z
termindw Nna usunigcie wad i/lub usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego

odrebnie — kary z tytutu zwloki za usuwanie wad lub usterek podlegaja kumulaciji,



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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zwloke W usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub
rekojmi W wysokosci: 50 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w odniesieniu do kazdego
z termindéw Nna usuniecie wad lub usterek — kary z tytulu zwtoki za usuwanie wad lub
usterek podlegaja kumulacji,

kazdy przypadek konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zwigzku
z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce)
dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% wartos$ci dokonanej zaptaty,
nieterminowa zaptatg¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 5% warto$ci $wiadczenia pienigznego zaptaconego po terminie -
za stwierdzony fakt opdznienia z zaplata,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu ich zmiany,
w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia przewidzianego dla danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w umowie z podwykonawca (lub jej projekcie), lub umowie
z dalszym podwykonawca (lub jej projekcie), za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub ich zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w wysokosci 2%
wartosci wynagrodzenia przewidzianego w danej umowie z podwykonawca (lub jej
projekcie), lub umowie z dalszym podwykonawca (lub jej projekcie), za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiane,

odstgpienie od umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
WYSOKOSCI tevveernereensesenscannsens zh, stanowigcej 10% wartosci netto umowy, okreslonej
w § 5 ust. 1 umowy,

odstapienie 0d umowy W czgsci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci,
stanowigcej 10% warto$ci wynagrodzenia netto za zakres niezrealizowany w zwigzku z

odstgpieniem.

2. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwilok¢ w wykonaniu

obowigzku przez Wykonawce i zlecenia przez Zamawiajacego 0sobie trzeciej (w wykonaniu

postanowien niniejszej umowy) zastgpczego wykonania obowigzku za Wykonawce, Kary
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umowne beda naliczane do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za
Wykonawce.

. Zamawiajagcemu  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego,
przekraczajacego wysokos¢ Kary umownej do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. Laczna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w ustepach poprzedzajacych wynosi

maksymalnie 30% wartosci wynagrodzenia brutto.

§ 12

Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, w szczegolnosci kodeksu cywilnego
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia 0d umowy w catosci lub czesci w terminie do
uplywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy W nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zostanie rozpoczete postgpowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich lub
nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie, a zaniechanie
realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) gdy zwtoka w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 14 dni w stosunku do
ktoregokolwiek z terminéw hemogramu wskazanego w § 2 ust. 5,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i Specyfikacja techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, CO zostanie potwierdzone poprzez
odpowiednie wpisy dokonane w wewngtrznym Dzienniku Budowy — po bezskutecznym
uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego terminu na dostosowanie
wykonywania umowy do zasad z niej wynikajacych i usunigcie naruszen.

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nast¢pujgce

szczegotowe zobowigzania:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie

uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strone, z winy ktorej odstapiono od

umowy.
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3) Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w protokole
inwentaryzacji  okre$lajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z
wynagrodzenia zostang potrgcone Wzajemne wierzytelno$ci Zamawiajgcego wynikajace W
szczegblnoSci Z niniejszej umowy.

5) W przypadku wystapienia sytuacji braku mozliwosci wyceny wg kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana wedtug cen minimalnych dla wojewddztwa podlaskiego wg

SEKOCENBUD badz wg cen rynkowych dla wojewodztwa podlaskiego.

§ 13

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentow, dotyczacych przenoszonej
wierzytelnosci (umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, o$wiadczenia itp.) nie moga
sta¢ W sprzeczno$ci Z postanowieniami niniejszej umowy.

2. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien zawartych w ust. 1, Zamawiajacy moze
niezwlocznie odstgpi¢ od umowy. Przepis §12 stosuje si¢ odpowiednio.

3. Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajag formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustaw:

1) Prawo budowlane;
2) Kodeks cywilny;
5. Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad powszechny

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14

Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujacymi przepisami, W szczegélnosci z  przepisami  Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie 0 ochronie

danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 15
Umowg¢ sporzadzono W dwoch jednobrzmigcych egz., po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Zatacznikami, ktore stanowg integralng cze$¢ umowy sa:

1. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

2. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



