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Zatacznik nr 4
UMOWA NR

zawartawdniu .....................el w Biatymstoku, pomiedzy:
Spoldzielnia Mieszkaniowgq ,,Bacieczki”, 15-756 Bialystok, ul. Swobodna 25,
NIP 542-020-22-85 REGON 001331331, reprezentowang przez:

1. Piotr Boktaho — Prezes Zarzadu
2. Anna Gabryelska-Szerszen — Z-ca Prezesa Zarzadu ds. ekonomicznych Gtéwny ksiegowy

zwang dalej Zamawiajacym

....................................................................................... reprezentowanej przez :

zwanej dalej Wykonawcg

0 nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji nastepujace roboty drogowe z kostki be-
tonowej 1 posadzkarskie w 2024 r., w zakresie:

1. Wykonanie chodnika wzdtuz balkonéw budynku Swobodna 36

2. Remont chodnikow w poblizu placu zabaw wzdtuz balkonow budynkow swobodna 33, 35, 37,
39

3. Remont chodnika wzdtuz balkonéw budynku Lagodna 14

4. Remont schodéw wejsciowych do klatek schodowych budynku t.agodna 14

zgodnie ze szczegblowym zakresem robot okreslonym w Specyfikacji technicznej i ofercie
Wykonawcy stanowigcymi integralng cz¢$¢ umowy.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do ...................... .

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminu
wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy 1 bedacej tego skutkiem zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

1) wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do przewidzenia



2)
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W momencie zawierania umowy (w szczegolnosci konieczno$¢ wykonania dodatkowych
robot niemozliwych do przewidzenia na podstawie opisu przedmiotu zamowienia na etapie
sktadania oferty, ktorych wykonanie warunkuje prawidlowe wykonanie przedmiotu
umowy), w tym wstrzymanie wykonywania robot przez wilasciwy organ administracji
publicznej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) jezeli niedotrzymanie terminu/termindéw umownych przez Wykonawce bg¢dzie nastgpstwem

4)

5)

6)

7)

okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi wytgcznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci w
zwigzku z konieczno$cig dokonania zmian opisu przedmiotu zaméwienia, bedgcej wynikiem
zmiany przepisOw prawa, obowigzujacych norm w zakresie, w jakim te okolicznos$ci maja
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystapig opoznienia lub zaniechania w dokonaniu czynno$ci (w tym wydaniu orzeczen,)
przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktérych dokonanie jest niezbedne dla
prawidtowosci wykonania niniejszej umowy, ktoére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

opo6znienia w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust.1
pkt 1) umowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie zmiany

materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i

zakresu wykonania przedmiotu umowy 1 bedacej tego skutkiem zmiany wysokoS$ci

wynagrodzenia nast¢pujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w opisie przedmiotu zamdwienia, w szczegolnosci bedacej nastepstwem zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
pierwotnym opisem przedmiotu zamdwienia rozwigzan grozilo niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia przez Zamawiajacego (z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego) w opisie przedmiotu zamdowienia zmian.

3) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami,

4) mozliwoéci wykonania przedmiotu Umowy lub jego cze$ci przy zastosowaniu innej

technologii, innych materiatow lub/i urzadzen o parametrach rownowaznych lub lepszych
niz parametry wskazane w Umowie, o ile nie powoduje to zwigkszenia wartosci
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wynagrodzenia, a zmiana ta nie wptynie na funkcjonalno$¢ i przeznaczenie obiektu
bedacego przedmiotem Umowy lub jego czesci.

4. Strony ustalg wartos¢ odpowiednio robot, materiatow 1 urzadzen zamiennych, zaniechanych,

dodatkowych 1 uzupelniajacych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys

roznicowy szczegdlowy sporzadzony w nastepujacy sposob:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wartos¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku
takiej mozliwos$ci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

warto§¢ materiatow 1 urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowal Zamawiajacy zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej
mozliwo$ci w oparciu o ceny nie wyzsze niz §rednie ceny okreslone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa podlaskiego w dniu sktadania oferty,

warto§¢ zamowionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego robot
zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz
srednie ceny okreslone w wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego w
kwartale poprzedzajacym zaistnienie konieczno$ci wykonania tych robot,

warto§¢ robot uzupelniajacych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego
sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny nie wyzsze niz §rednie ceny okreslone
w  wydawnictwie SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w  kwartale
poprzedzajacym zaistnienie konieczno$ci wykonania tych robdt, po przeprowadzeniu
negocjacji migdzy stronami,

warto$¢ materiatow 1 urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego) w miejsce materialow 1 urzadzen, o ktéorych mowa w pkt 2
niniejszego ustepu (zamiennych) oraz materiatow 1 urzadzen dodatkowych zostanie ustalona
w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku takiej mozliwosci,
W oparciu o ceny nie wyzsze niz o S$rednie ceny okreSlone w wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego w kwartale poprzedzajagcym zaistnienie
koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen urzadzen lub materialow w wydawnictwie
SEKOCENBUD, cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku.

wszystkie kosztorysy 1 wyceny sporzadza Wykonawca na swoj koszt.

§3

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

Przyjecie placu budowy w terminie 14 dni od podpisania Umowy.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, z nalezyta
staranno$cig 1 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami szczegdtowymi oraz polskimi normami wprowadzajagcymi normy europejskie
lub europejskie aprobaty techniczne, w terminach z niej wynikajacych.
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Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP.

Biezaca wspotpraca z Zamawiajacym 1 dokonywanie uzgodnien z jego przedstawicielami,
Zapewnienie nadzoru nad robotami budowlanymi ,

Koordynacji w robo6t (a takze ustug 1 dostaw) realizowanych przez podwykonawcow - o ile
dotyczy.

Prowadzenia przez Kierownika budowy wewnetrznego Dziennika Budowy, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, jezeli wymagaja tego przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w innym przypadku przez Kierownika budowy nalezy rozumiec tj.
osob¢ nadzorujgca prace ze strony Wykonawcy, a przez wewngtrzny Dziennik budowy
nalezy rozumie¢ opatrzony pieczg¢cig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazania polecen i innej korespondencji
techniczne;.

Zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomosci uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku
z wykonaniem niniejszej umowy.

Prowadzenie robot w sposdb nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa osob
1 mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej 1 prywatne;.
W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robdt przez Wykonawce nastapi
ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polisg OC.

Ponoszenie odpowiedzialnos$ci za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich moga
dozna¢ Zamawiajacy, jak i1 osoby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
w tym takze zwigzane z nienalezytym wykonaniem.

Wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow wilasnych, o jako$ci zatwierdzonej
przez upowazniong osobg¢ Zamawiajacego, wskazang Umowie. Zastosowane materiaty
muszg by¢ oznaczone zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2021r. poz.1213) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

Dostarczenie $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie na materiaty uzyte
przy realizacji przedmiotu umowy.

W sytuacji, gdy materialy budowlane okreslone w Specyfikacji technicznej, a nastgpnie w
umowie, przestaty by¢ produkowane i sg niedostepne, co bedzie potwierdzone stosownym
dokumentem, Wykonawca moze zaproponowac inne materiaty o parametrach nie gorszych
od podanych w ofercie, spetniajace warunki okreslone w Specyfikacji technicznej, za ceng
okreslong w ofercie i umowie.

Wszystkie materialy przewidziane do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarcza
Wykonawca,

Zorganizowanie, a nast¢pnie po wykonaniu przedmiotu umowy, zlikwidowanie zaplecza
robdt na wiasny koszt.
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Utrzymanie terenu robot w nalezytym porzadku, po zakonczeniu prac uporzadkowanie i
przekazanie go Zamawiajagcemu przed odbiorem robot. Wykonawca ma prawo sktadowaé
materialty budowlane w zakresie i rozmiarze ustalonym z inspektorem robdt, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

Ponoszenie kosztéw wywozu 1 utylizacji odpadoéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022r., poz. 2556 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022r., poz. 699).

Prowadzenie prac w tak sposob 1 w takich godzinach by prace przebiegaly w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw budynku, gdyz prace prowadzone beda w budynku
czynnym.

Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru 1 zapewnienie usunigcia stwierdzonych podczas
odbioru wad.

Dokonywanie bezptatnych napraw w okresie rekojmi za wady i1 gwarancji jakoSci.
Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach 1
trudno$ciach mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢ 1 terminowos$¢ robot.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
przed ich wykonaniem.

Pisemne zgloszenie gotowosci do odbioru robot.

§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy tj. w terminie 14 dni od podpisania Umowy,

2) odbidr przedmiotu umowy w terminach wynikajacych z niniejszej umowy,

3) zaptata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy,

4) zapewnienie Wykonawcy zrodta poboru wody zimnej i energii elektrycznej na koszt

Wykonawcy.

Strony ustalaja , ze Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej w ilosci ..........
kWh i wody w ilosci ............. m3
Wykonawcy za korzystanie z wody i1 energii elektrycznej na potrzeby realizacji umowy
zostanie wystawiona faktura VAT, ktorej rozliczenie moze nastapi¢ w drodze potracenia
naleznosci, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zaplaci za powyzsze w terminie
14 dni.
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§5

1. Za wykonanie robot objetych niniejsza umowa strony ustalajg wynagrodzenie taczne w

kwocie:

Slownie wartos¢ netto:

Poz. Zakres / Nieruchomos¢ W:(::):é Podatek VAT | Wartos$¢ brutto
1 2 3 a4 5
1 Wykonanie chodnika wzdtuz balkonéw budynku Swobodna 36
Remont chodnikéw w poblizu placu zabaw wzdtuz balkonow
2 budynkéw swobodna 33, 35, 37, 39
3 Remont chodnika wzdtuz balkonow budynku t.agodna 14
. Remont schodéw wejsciowych do klatek schodowych budynku

Lagodna 14

Razem

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 bedzie wyptacone po wykonaniu i odbiorze
przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.

Calkowita cena obejmuje wszystkie koszty 1 optaty, jakie powstang w zwigzku z wykona-
niem umowy.

Rozliczanie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czesciowymi i faktura koncows.

Faktury czgsciowe wystawiane beda po realizacji kazdego z zadan i regulowane beda w
terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury 1 protokotu odbioru potwierdzajacego stan i1 warto$¢ wykonanych robot,
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Warunkiem zaplaty faktury VAT Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce, w
terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury VAT, o$wiadczen wszystkich
zgloszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali
pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
ramach zadania, ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy naleznos$ci
podwykonawcow za wykonanie robot budowlanych nie beda wymagalne na date zlozenia
faktury przez ~Wykonawce, Wykonawca zlozy Zamawiajacemu o$wiadczenia
podwykonawcdéw o stanie niewymagalnych nalezno$ci, upowazniajac Zamawiajacego do
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bezposredniej zaplaty naleznosci podwykonawcom (przekaz), pod rygorem wstrzymania
zaptaty.

W przypadku wystapienia przez zgloszonego podwykonawce z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia i ustalenia, ze przyczyna odmowy zaptaty przez Wykonawce (lub dalszego
podwykonawce) jest potracenie (kompensata) wzajemnych wierzytelnosci, ktore to
potracenie jest sporne miedzy Wykonawca (lub dalszym podwykonawca) a zglaszajacym
roszczenie podwykonawca, wowczas Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie zglaszajagcemu
roszczenie o zaptate podwykonawcy, chyba ze Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
wiarygodne wedlug uznania Zamawiajacego dowody na skuteczno$¢ potracenia.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ w
swej tresci klauzule ,,umowny zakaz cesji wierzytelnosci z niniejszej faktury”.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktury VAT przedktadanej do zaptaty przez Wykonawce.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncows,
wystawiong na podstawie protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Do czasu przedstawienia prawidlowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokolem
odbioru wraz z kompletem wymagalnych o§wiadczen podwykonawcow Zamawiajacy moze
wstrzymac si¢ z ptatno$cia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy
okreslony na fakturze bedzie figurowal w wykazie podmiotow o ktéorych mowa w art. 96 b
ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 931).

W przypadku, w ktérym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie
podmiotdéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i1 ushug (tj.
Dz.U. z 2022 poz. 931), Zamawiajacy uprawniony jest do zrealizowania zaptaty na ten
wiasnie rachunek bankowy, z zastrzezeniem, ze wowczas zawiadomi o zaptacie naleznosci
Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy, w terminie czternastu dni od
dnia zlecenia przelewu.

W przypadku, gdy Zamawiajacy z winy Wykonawcy poniesie szkod¢ zwigzang z tym, iz na
dzien zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy okre§lony na fakturze, nie figuruje
w wykazie podmiotow ktorych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug
(tj. Dz.U. 2 2022 poz. 931), Wykonawca pokryje szkode¢ poniesiong przez Zamawiajacego z
tego tytutu w petnej wysokosci.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze. Za date zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego. Termin uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku
bankowego Zamawiajacego nastapi najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.
Zamawiajacy dopuszcza prawo zmiany ceny umowy, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, gdy
nastapi zmiana stawki podatku od towaréw i ushug (VAT). W przypadku zmiany stawki
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podatku VAT, strony umowy sporzadzg aneks do umowy, ktory bedzie stanowit podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury, uwzgledniajacej obowigzujaca stawke tego podatku.

17. Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania
ofert zapoznat si¢ z terenem robdt, opisem technicznym zamowienia oraz wykorzystat
wszystkie §rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamédwienia.

18. Postanowienia § 3 ust. 9 umowy obowigzujg pomimo wygasni¢cia lub rozwigzania umowy.

19. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zostang one rozliczone wedtug obowigzuja-
cych katalogow z zastosowaniem stawek: R- .........; Ko-...... ; Kz-...... ; Zysk-..........
materiaty wg SEKONCENBUD + obowigzujacy podatek Vat.

20. Roboty dodatkowe i zamienne mogg by¢ wykonywane na podstawie protokotu koniecznos$ci
podpisanego przed Zamawiajacego przed wykonaniem tych prac, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru i przyjetego przez Wykonawcg.

21. Zgloszenie koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych Wykonawca ma obowigzek
dokona¢ w trakcie realizacji robot przed datg faktycznego ich wykonania pod rygorem
przyjecia, ze powyzsze prace byly mozliwe do przewidzenia na etapie zawierania umowy i
wchodzg w sklad ustalonego wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca zobowigzany jest
do pisemnego informowania Zamawiajagcego do wykonania robot dodatkowych i
zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

22. Wykonawca przedstawi kosztorys (oferte) dodatkowych robot Zamawiajacemu. Wartos¢
robot dodatkowych podlega zaakceptowaniu aneksem do umowy przed przystgpieniem do
wykonania robot dodatkowych.

§6

1. Przedstawicielem z ramienia Zamawiajacego jest: ............ccvuvenennn..

2. Kierownikiem robdt ze strony Wykonawcey Jest: .......coeevveeeeneeniennnene

3. Osobami odpowiedzialnymi za prawidlowa realizacje umowy
SBL et

4. Osoby wymienione w ust. 1 1 2 umowy sg upowaznione do podpisania “Protokotu odbioru”.

5. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 12 sg umocowane jedynie do
dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy. Osoby
wymienione w ust. 1 1 2 nie sg upowaznione do dokonywania czynno$ci, ktore moglyby
powodowa¢ zmiany w umowie.

6. Przedmiot Umowy odbierany jest przez Komisje, ktora tworza upowaznieni przedstawiciele
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

§7

1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami
muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest zobowigzany do zgloszenia
Zamawiajacemu szczegotowego zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce,
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonywanych przez niego robdt oraz
terminu ich wykonania.

3. Jezeli Zamawiajacy, w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia przez Wykonawce zamiaru

wykonywania przez Podwykonawce szczegotowego przedmiotu robot budowlanych, nie zgtosi
na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy z
Podwykonawca.

4. Zawierajacy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng

odpowiedzialno§¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
zaakceptowanego Podwykonawce.

5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia Podwykonawcow,

1.

Wykonawca zobowigzany jest zalagczy¢ do wystawionej przez siebie faktury lub protokotu
odbioru potwierdzajacego stan 1 warto$§¢ wykonanych robot:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wg wzoru przedstawionego przez
Zamawiajacego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowody =zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow wynikajagcych z  faktur
podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu,

3) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow, ztozone nie wezesniej niz w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w
stosunku do Podwykonawcow, wynikajacymi z umowy podwykonawstwa,

4) 4protokot wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce
w przypadku robo6t budowlanych.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacy wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej i
nie moze przypada¢ pozniej niz dwa dni przed terminem platnoSci Zamawiajacego z
Wykonawcag.

§8

Odbioér robot nastapi komisyjnie z udziatem obu stron w terminie 5 dni od daty zakonczenia i
zgloszenia gotowos$ci do odbioru.

§9

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na okres:
..................... miesiecy.



10.

11.
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Wykonanie uprawnien z tytutu r¢kojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji, a wolg stron nie jest ograniczeniec w zadnym stopniu ustawowego zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi.

Okres gwarancji 1 rekojmi zaczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robot lub odpowiednio protokotu usunigcia usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodne z opisem
przedmiotu Umowy, normami technicznymi 1 warunkami umowy, oraz bez wad
pomniejszajacych ich warto$¢ lub czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego
W umowie.

Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia wady. Brak
przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie tamuje biegu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do usuniecia wady.

Jezeli wady stwierdzone w czasie trwania rekojmi i gwarancji nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez
gdy z okoliczno$ci wynika, iz Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w odpowiednim terminie, a nie
uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy,
oprocz innych uprawnien wynikajacych z przepisow kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo
do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen
odszkodowawczych na zasadach ogoélnych. Oszacowanie obnizenia wynagrodzenia odbedzie si¢
w drodze porozumienia stron umowy. W przypadku rozbiezno$ci stanowisk Zamawiajacy
powola rzeczoznawce na koszt wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku biegu okresu rekojmi i gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢
usunaé, albo po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez gdy z okoliczno$ci
wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usuna¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w odniesieniu do calosci lub czgsci Przedmiotu umowy. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie uniemozliwienia uzytkowania calo$ci lub czeéci obiektu, w zakresie
wykonanych prac zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku nie przystapienia do usuniecia wad lub usterek w terminie wynikajacym z umowy
lub innym mozliwym technicznie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do
powierzenia tych prac osobie trzeciej 1 obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia.
Wykonawca bedzie usuwat wady przedmiotu umowy stwierdzone w okresach rekojmi i
gwarancji niezwlocznie, w terminie technicznie mozliwym, wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Biegu wyznaczonego terminu nie wstrzymuje konieczno$¢ oczekiwania przez
Wykonawce na dostawe zlozonego zamodwienia Ilub inne przeszkody organizacyjne,
niezawinione przez Zamawiajacego.

Okres gwarancji 1 rekojmi na wadliwie wykonane roboty, nie biegnie w okresie od dnia
zaistnienia wady lub usterki do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego



=
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usunigcia przez Wykonawce wady lub usterki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia wady lub usterki.

§10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote W wysokos$ci: ... zt
(stownie: ......ccviiiiii ).

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$ciag Zamawiajacego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi
za wady, gwarancji lub zastgpczego wykonania Umowy.

W przypadku nalezytego wykonania robo6t zabezpieczenie zostanie zwrdcone lub zwolnione w
ciaggu 15 dni po uptywie ............... - miesiecznego okresu rekojmi i gwarancji liczonego od
daty odbioru koncowego. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone na pisemny wniosek Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez
zmiany jego wysokosci.

§11

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwlok¢ Wykonawcy w przejeciu placu budowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokos$ci: 100-zt (stownie: sto ztotych), za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

2) brak rzeczywistej gotowosci do odbioru koncowego w terminie wskazanym w § 2 ust. 1
Umowy - w wysokosci: 1000 zt (slownie: jeden tysiac ztotych), za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

3) zwloke¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci: 50 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w odniesieniu do kazdego z
terminOw na usunigcie wad i/lub usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego
odrebnie — kary z tytulu zwloki za usuwanie wad lub usterek podlegaja kumulac;ji,

4) zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub
rekojmi w wysokosci: 50 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w odniesieniu do kazdego
z termindw na usuniecie wad lub usterek — kary z tytulu zwloki za usuwanie wad lub
usterek podlegaja kumulacji,

5) kazdy przypadek koniecznosci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zwigzku
z zaniechaniem przez Wykonawce (lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce)
dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy (brak zaptaty) — w wysokosci 5% warto$ci dokonanej zaptaty,
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6) nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom 5% wartosci Swiadczenia pieni¢znego zaplaconego po terminie -
za stwierdzony fakt op6znienia z zaptata,

7) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub/i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu ich zmiany,
w wysokosci 2% wartosci wynagrodzenia przewidzianego dla danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w umowie z podwykonawca (lub jej projekcie), lub umowie
z dalszym podwykonawca (lub jej projekcie), za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub ich zmiany,

8) =za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub/i dalsze podwykonawstwo lub ich zmiany w wysokosci 2%
warto§ci wynagrodzenia przewidzianego w danej umowie z podwykonawca (lub jej
projekcie), lub umowie z dalszym podwykonawca (lub jej projekcie), za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiane,

9) odstgpienic od umowy w calosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
WYSOKOSCI cuvrvrneeneineineincnnnnnes zt, stanowigcej 10% warto$ci netto umowy, okreslone;j
w § 5 ust. 1 umowy,

10) odstgpienie od umowy w cze$ci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci, stanowigcej 10% warto$ci wynagrodzenia netto za zakres niezrealizowany w
zwigzku z odstgpieniem.

W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych za zwloke¢ w wykonaniu
obowigzku przez Wykonawce 1 zlecenia przez Zamawiajacego osobie trzeciej (w wykonaniu
postanowien niniejszej umowy) zastepczego wykonania obowigzku za Wykonawce, kary
umowne beda naliczane do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za
Wykonawcg.

Zamawiajacemu  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania  uzupehniajacego,
przekraczajacego wysokos$¢ Kary umownej do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w ustgpach poprzedzajacych wynosi
maksymalnie 30% warto$ci wynagrodzenia brutto.

§12

Oproécz przypadkow wymienionych w przepisach prawa, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub cze$ci w terminie do

uptywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zostanie rozpoczgte postegpowanie likwidacyjne Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn, nie wykonuje ich lub
nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie, a zaniechanie
realizacji umowy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,
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gdy zwloka w realizacji przedmiotu umowy wynosi co najmniej 14 dni w stosunku do
ktoregokolwiek z terminéw hemogramu wskazanego w § 2 ust. 5,

jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg 1 Specyfikacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, co zostanie potwierdzone poprzez
odpowiednie wpisy dokonane w wewnetrznym Dzienniku Budowy — po bezskutecznym
uptywie dodatkowo wyznaczonego co najmniej 14-dniowego terminu na dostosowanie
wykonywania umowy do zasad z niej wynikajacych i1 usuni¢cie naruszen.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace

szczegotowe zobowigzania:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 1 zakresie dwustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia robot obcigza strong, z winy ktorej odstgpiono od
umowy.

Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory
zostanie sporzadzony przez strony, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen z kosztorysu ofertowego, wedlug zakresu stwierdzonego w protokole
inwentaryzacji  okreslajacym wykonane roboty, podpisanym przez Strony. Z
wynagrodzenia zostang potragcone wzajemne wierzytelnosci Zamawiajacego wynikajace w
szczegblnos$ci z niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia sytuacji braku mozliwosci wyceny wg kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana wedlug cen minimalnych dla wojewodztwa podlaskiego wg
SEKOCENBUD, badz wg cen rynkowych dla wojewddztwa podlaskiego.

§13

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz osoby
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentow, dotyczacych przenoszonej
wierzytelnosci (umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, o$wiadczenia itp.) nie moga
sta¢ w sprzeczno$ci z postanowieniami niniejszej Umowy.
W razie naruszenia przez Wykonawce¢ postanowien zawartych w ust. 1, Zamawiajacy moze
niezwlocznie odstgpi¢ od umowy. Przepis §12 stosuje si¢ odpowiednio.
Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustaw:

1) Prawo budowlane;

2) Kodeks cywilny;
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5. Spory powstate na tle realizacji niniejszej] Umowy bedg rozstrzygane przez Sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§14

Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
powszechnie obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci z  przepisami  Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§15
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egz., po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Zatacznikami, ktére stanowa integralng czg$¢ umowy s3:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
2. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



